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1. GENERALITES

1.1. Objet et localisation des travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres fixe les conditions d'exécution des travaux de
rétablissement de la continuité écologique de la Durdent au droit de 'ensemble d’ouvrages hydrauliques
du moulin du Hanouard, sur la commune du Hanouard (Seine-Maritime).

La Durdent est un fleuve cotier classé sur les listes 1 et 2 au titre de l'article L214-17 du code de
I'environnement, pour lequel existe une obligation de mise en conformité des ouvrages constituant des
obstacles a la continuité écologique. Cette obligation concerne la libre circulation des espéces
piscicoles ciblées, océaniques (Saumon atlantique, Truite de mer, anguille européenne) ou autochtones
(Truite fario), ainsi que le transit suffisant des sédiments.

Plan de localisation du site de travaux
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Le moulin du Hanouard a été référencé OM19 dans les études préalables et de conception du projet.
Cet ensemble d’ouvrages comprend :

- Unvannage usinier (OM19-1 ; la turbine est encore présente, mais ne fonctionne plus) ;

- Unvannage de chdémage ou de sécurité (OM19-2), situé directement a 'amont du moulin ;

- Unvannage dedécharge (OM19-3) situé 10 ml a 'amont de OM19-2 ;

- Un déversoir de décharge (OM19-4), dans le prolongement de OM19-3.
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Vue du vannage du moulin (OM19-1) précédé d’une grille, et vue du vannage de chdémage ou de sécurité (OM19-2)
situé directement a 'amont

Le moulin appartient a des propriétaires privés (SCI Bapaume). Il ne présente plus d’'usage, I'activité de
minoterie ayant été arrétée depuis plusieurs années. Néanmoins, le propriétaire continue de
manceuvrer les vannes, en particulier en les levant préventivement ou lors des crues.
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1.2. Consistance des travaux

la solution d’aménagement retenue consiste en :

e ['effacement partiel des ouvrages avec création d’une rampe de franchissement rustique
en place du déversoir amont OM19-4.
Ainsi , la dénivelée amont-aval au niveau de 'ensemble d’ouvrages principal OM19-3 et OM19-
4 est réduite de 1,5 m maximum dans la situation actuelle (vannes fermées) a 0,5 m maximum
dans la situation projetée (valeurs correspondant a une situation d’étiage QMNA 1/5).
Le déversoir OM19-4 est arasé partiellement, en distinguant deux zones : c6té vannage
OM19-3, une zone plane maintenue a la cote actuelle (41,67 NGF) conservant le role de
surverse, et coté rive gauche, une zone plus basse inclinée (cotes 40,24 a 41,10 NGF) en
génie civil accueillant la rampe rugueuse permettant le franchissement de la dénivelée
résiduelle ; cette rampe comporte une partie multi-especes ainsi qu’'une partie spécifique a la
reptation des anguilles ;

¢ |e maintien en position levée et verrouillée des vannages OM19-2 et OM19-3, et la
création d’'une échancrure au niveau du seuil sous les vannes OM19-2 afin qu'un passage
d’eau en écoulement libre s’opére en toute situation sous les vannes ;

¢ |e maintien de I'ouvrage usinier OM19-1 ;

e |e réaménagement du lit de la Durdent a I'amont immédiat du moulin, comprenant d’'une
part I'approfondissement du fond et le paysagement du bief d'amenée entre les ouvrages
OM19-3 et OM19-2, et d’autre part la création de banquettes végétalisées au niveau du lit de la
Durdent a 'amont en mesure d’accompagnement du projet (ces derniers travaux faisant I'objet
de la tranche conditionnelle).

A la demande des propriétaires, il a été décidé que cette derniére mesure d’accompagnement soit
différée dans le temps, un an aprés la fin des travaux sur les ouvrages :

e Démarrage prévisible des travaux sur ouvrages et sur le bief d'amenée : avril 2019.
e Démarrage prévisible des travaux sur le lit de la Durdent a 'amont : avril 2020.

1.3. Documents remis a I'entrepreneur

L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur le fait que le présent cahier des clauses
techniques particulieres constitue la piéce essentielle de référence pour la bonne réalisation des
travaux.

Le présent cahier, qui donne les prescriptions a respecter, doit étre appliqué avec rigueur par
I'ensemble du personnel de I'entreprise et des éventuels sous-traitants dans la conduite du chantier.

Important :
Le détail estimatif, le cahier de plans, le mémoire explicatif comprennent aussi des indications précises
sur les modes d’exécution et la mise en ceuvre des travaux. Par la remise de son offre, I'entrepreneur
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certifie avoir pris diment connaissance de ces documents et du présent C.C.T.P. et de son annexe :
cahier des plans.

1.4. Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres :

- pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,

- apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre rendu compte de leur importance et
de leurs particularités,

- procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la
topographie et a la nature des terrains, a l'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a
l'organisation et au fonctionnement du chantier.
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2. PREPARATION DU CHANTIER - PRESCRIPTIONS
GENERALES

2.1. Ordres de service

Les ordres de service pour I'exécution des travaux seront donnés a l'entrepreneur, le délai d'exécution
part a compter de la date de début de travaux indiquée dans ces ordres de service.

2.2. Actions préalables au chantier
Une fois regu l'ordre de service de démarrage, et préalablement au démarrage effectif du chantier,
I'entrepreneur effectuera les actions suivantes :
- toute reconnaissance du site nécessaire a la réalisation des aménagements,

- toutes demandes d’autorisation (travaux, occupation du domaine public avec lieu d'implantation
des installations de chantier, dépots et stockage, modification temporaire de I'écoulement de
leau...),

- les DICT auprés des concessionnaires, des services publics et des communes,
- le calendrier détaillé d'exécution des travaux,

- le projet de localisation des installations de chantier,

- le programme d’exécution.

Une copie de ces pieces et des réponses des administrations concernées sera fournie au maitre
d'ceuvre.

2.3. Déclaration d'intention de commencement des travaux

La déclaration d'intention de commencement des travaux devra étre ventilée par I'entrepreneur a tous
les services concernés, au moins dix jours avant I'ouverture du chantier.

Les travaux devront étre commencés a la date indiquée sur la déclaration faute de quoi I'entrepreneur
devra en avertir le maitre d’ceuvre et en cas de retard important, recommencer la procédure.

2.4. Visite préalable a I'ouverture du chantier

Une visite préalable a I'ouverture du chantier se fera sous l'autorité du Maitre d’ceuvre en présence de
I'Entrepreneur et de son personnel affecté au chantier. Seront également invités a participer a cette
réunion :

- un représentant du Maitre d'Ouvrage,

- les proprietaires des ouvrages concernés, ainsi que les propriétaires et / ou exploitants des parcelles
sur lesquelles I'entreprise va devoir circuler ;

- les représentants des communes concernées: maire ou élus + services techniques ou leurs
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représentants,

Lors de cette réunion, les dispositions précises concernant la réalisation des travaux seront arrétées :
- acces au chantier,

- acces a pied d'ceuvre aux ouvrages et secteurs a aménager,

- zones ou les engins évolueront,

- zones de stockage temporaire,

- zones particuliéres a éviter.

2.5. Relation Entrepreneur - Maitre d’ceuvre

L'entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Maitre d’ceuvre pour recueillir sur place tous les
renseignements dont il pourrait avoir besoin pour le bon déroulement des travaux.

Toute modification ou extension des travaux pressentie par I'entrepreneur devra étre communiquée au
Maitre d’ceuvre qui a seul qualité pour décider, aprés avoir obtenu l'accord du Maitre d'ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de modifier les travaux de sa propre initiative, ou sur proposition
de 'entrepreneur, en fonction de la situation rencontrée.

2.6. Prescriptions techniques générales

L'entrepreneur se conformera obligatoirement pour la préparation et I'exécution des travaux aux normes
en vigueur.

L’entrepreneur fournira pour approbation au maitre d'ceuvre les notes de calculs de dimensionnement
des parties des ouvrages (note de calcul hydraulique, dimensionnement des ouvrages ou
aménagements de génie civil, dimensionnement des aménagements morphologiques, etc.), ainsi que
les plans d’exécution.

Le commencement des travaux est subordonné :
- au piquetage contradictoire,
- alapprobation par le maitre d’ceuvre des Spécifications Techniques Détaillées et des Plans
d’exécution des ouvrages établis par I'entrepreneur.

Il sera signalé avant I'exécution du marché, toute erreur ou omission relevée par lui, tant dans les
piéces écrites que dans les plans.

Passé ce délai, il ne pourra arguer d'aucune raison pour ne pas effectuer toute partie nécessaire a la
compléte réalisation de 'opération.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d’arréter sur le champ un chantier ou les régles de sécurité de
travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu’a ce que I'entrepreneur
mette le chantier en conformité avec les consignes de sécurité : I'entrepreneur ne peut prétendre a
aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-dela du délai contractuel indiqué dans le
marché des travaux. L’entrepreneur devra disposer constamment, prét a fonctionner, d'un matériel de
secours adapté a son chantier.

L’entrepreneur informe le maitre d’ceuvre, dans un délai de 1 journée, de toute interruption ou reprise
de chantier.
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3. PRESCRIPTIONS POUR UN CHANTIER A FAIBLES
NUISANCES

L’entrepreneur devra ainsi tenir compte des exigences présentées ci-apres. Toutes ces exigences
devront faire I'objet d’'un contrdle intérieur et seront susceptibles d’étre controlées par le maitre d’ceuvre
dans le cadre de son contrle extérieur.

3.1. Réglementation

3.1.1. Eau

e  Stockage de produits dangereux
Tout stockage d’'un liquide susceptible de créer une pollution de I'eau ou du sol doit étre muni d’une
capacité de rétention étanche aux produits concernés et bien dimensionnée.

¢  Rejets dans le milieu naturel

Il est interdit de déverser un quelconque produit, une quelconque substance, solide ou liquide, dans les
eaux superficielles ou souterraines.

D'autre part, pendant toute la durée du chantier, I'entreprise devra contréler visuellement la qualité des
eaux du plan d’eau, et avertir le maitre d’ceuvre en cas d’anomalie constatée.

3.1.2. Déchets

e  Tous les déchets
La loi du 15 juillet 1975 interdit leur dépbt ou rejet dans le milieu naturel et fait obligation au producteur
d’assurer leur valorisation ou leur élimination dans des conditions propres a éviter tout effet nocif.

3.1.3. Bruit

° Protection des salariés

Les dispositions du Code du Travail s'appliquent en matiére de protection des travailleurs (article L 231-
8 et R 232-8 a 232-8-7). Elles visent a réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu de
I'état des techniques.
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° Protection des riverains

Les nuisances sonores des chantiers relévent de la protection des riverains contre les bruits de
voisinage. L'article R 48-5 du Code de la Santé Publique fixe les régles générales a respecter.

° Matériels de chantier

Les matériels de chantier sont soumis a deux réglementations concernant leur homologation pour le
bruit. Tout utilisateur doit pouvoir présenter le certificat de conformité CE pour les engins soumis a la
procédure européenne ou lattestation de conformité pour les matériels soumis a l'autorisation
frangaise.

3.2. Atteintes potentielles a I'environnement sur les chantiers

Un chantier peut étre source d'atteintes a I'environnement qu'il convient de minimiser.
Plusieurs types de pollutions ou de nuisances, si elles ne sont pas prises en compte, peuvent étre
générés par un chantier :
- pollution des sols et de I'eau par des rejets de produits dangereux pour I'environnement
(huile, carburant,...) ;
- pollutions induites par les déchets (de I'entreprise et des déchets présents sur site) quand ils
ne sont pas traités de fagon adaptée.

3.2.1. Gestion des pollutions

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter de dégrader I'environnement et, plus
particulierement, la riviére et sa nappe d’accompagnement. Il veillera notamment a limiter au maximum
les risques de pollutions dues a ses engins et a son matériel.

L’entrepreneur devra posséder un kit anti-pollution prét a 'emploi sur le chantier en cas de nécessite.

Les stockages d'hydrocarbures comporteront une cuve de rétention de capacité suffisante (volume
stocké augmenté de 10%). En cas de risque de pollution, I'entrepreneur, sur sa propre initiative,
arrétera immédiatement les travaux et informera aussitét le Maitre d’ceuvre, 'AFB et.la DDTM de Seine-
Maritime, chargée de la police de I'eau.

Un filtre réalisé a l'aide d’un géotextile synthétique devra étre mis en ceuvre pour limiter le transport des
matieres en suspension.

Tout incident affectant ou pouvant potentiellement affecter le milieu récepteur doit étre immédiatement
identifié (nature des polluants, milieu concerné, ...) et signalé a la personne compétente présente sur le
chantier. Le Maitre d’ceuvre doit également étre averti dans les plus brefs délais, ainsi que les services
chargés de la police de I'eau.

3.2.2. Gestion des déchets

Pour la sécurité des ouvriers sur le chantier et pour le respect de I'environnement, il est interdit a
I'Entreprise de :
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- brdler les déchets sur le chantier ;

- abandonner ou enfouir tout déchet (méme inerte) ;

- laisser des déchets sur la zone d'intervention de I'entreprise (y compris les déchets initialement
présents) ;

- enfouir des souches et produits végétaux.

3.2.3. Respect des habitats et du milieu naturel

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles afin de respecter les habitats et le milieu naturel.
L’emprise des travaux sera strictement limitée au droit des aménagements a réaliser, afin de conserver
les habitats voisins.
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4. DEROULEMENT DU CHANTIER

4.1. Recommandations générales

° Réunions de chantier

L'entrepreneur devra assister a toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié par le Maitre
d'ceuvre. Les réunions consisteront a faire le point sur 'avancement des travaux, le respect des durées
d’exécution et le respect des quantités figurant au Détail Quantitatif Estimatif.

En cas d’absence a ces réunions, il encourt les pénalités prévues au CCAP.

4.1.1. Entente avec les entrepreneurs voisins

Il est précisé que durant l'intervention de l'entrepreneur, d'autres travaux pourront étre réalisés a
proximité. Il appartiendra a l'entrepreneur de s'entendre avec les personnes exécutant ces autres
travaux en ce qui concerne la gestion de I'espace et notamment les installations de chantier, circulation,
etc.

4.1.2. Relations avec les riverains

Un chantier génére des nuisances pour les riverains.
Il 'est donc important de communiquer directement avec les riverains pour les informer et répondre,
dans la mesure du possible, a leurs questions et leurs attentes.

L'information et la communication avec les riverains doivent se prolonger durant toute la phase de
chantier.
Elles passent notamment par :

- lanticipation sur les problémes de stationnement pour les véhicules des intervenants ;

- laréduction des problémes de nuisances en nettoyant régulierement les abords du chantier ;

- la couverture des bennes pour éviter I'envol des déchets légers et des poussiéres ;

- I'enlévement immédiat de toute accumulation de déchets aux abords du chantier.

4.2. Responsabilités de I'entrepreneur et précautions a prendre
4.2.1. Conditions d’accessibilité au chantier

e Acces au chantier, dépot des matériaux, remise en état des lieux

Pour accéder au chantier, I'entrepreneur utilisera les chemins et voies publiques existants, dans le
cadre des reglements en vigueur. Si faute de chemins praticables, l'entrepreneur est contraint
d'emprunter les propriétés privées pour le passage des engins, il devra obtenir les autorisations auprés
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des intéressés.

e  Conditions particuliéres, zones de passage des engins

L’entrepreneur assure le nettoyage quotidien nécessaire des salissures, terres et détritus apportés sur
la voirie publique. Les emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur pour les installations de
chantiers seront entiérement nettoyés dans un délai d’'une semaine aprés 'achévement des travaux sur
le site.

Lors des travaux, les engins ne devront pas circuler en dehors des zones strictement nécessaires a leur
execution.

Les indemnités éventuelles pour dégats aux propriétés privées et les travaux de remise en état seront a
la charge de I'entrepreneur.

e Ouvrages provisoires

L'entrepreneur étudiera lui-méme les dispositions a adopter pour travailler hors d'eau chaque fois qu'il
en aura besoin. Il réalisera éventuellement des ouvrages provisoires indispensables tels que batardeau,
rampe, seuil filtrant, etc., aprés avoir obtenu l'agrément du Maitre d'ceuvre, ces prestations étant
comprises dans le prix de l'installation de chantier.

Il devra prendre toutes dispositions pour assurer le libre écoulement des eaux.

e  Travaux en domaine public

L’entrepreneur doit, en temps utile, se mettre d’accord avec les services intéressés (administrations et
services publics) pour tous les problemes touchant leur domaine : circulation, ouverture de tranchée,
dépdts, échelonnement des travaux. Il avise les services gestionnaires du commencement des travaux
par lettre recommandée a l'aide d'un imprimé de « déclaration d’intention de commencement des
travaux » approprié (décret du 14 Octobre 1991). Une copie de la liste des services consultés sera
adressée au maitre d’ceuvre.

4.2.2. Implantation des ouvrages - piquetage

L'entreprise est chargée de l'implantation et du piquetage planimétrique et altimétrique de I'ensemble
des ouvrages.

Pour éviter tout malentendu, le piquetage sera effectué par I'entrepreneur en présence du maitre
d'ceuvre. Le maitre d’'ouvrage pourra étre présent.

Faute par l'entrepreneur de se conformer a ces prescriptions, tous les frais et travaux supplémentaires
résultant d'une erreur de piquetage seront a sa charge.

4.2.3. Installation et repliement de chantier

L'entrepreneur a la responsabilité de I'organisation matérielle et collective du chantier.
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Son offre est donc réputée comprendre toutes les dépenses qui en découlent.

4.2.4. Précaution pendant les travaux, signalisation

L’entreprise prendra toutes mesures pour protéger les personnes et les biens pendant toute la durée
des travaux. Elle devra mettre a disposition tout le matériel nécessaire a la signalisation temporaire du
chantier.

S'il s'avére que la réalisation de certains travaux est de nature a perturber ou modifier la circulation,
I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires auprés des autorités compétentes afin d’en
obtenir les autorisations. Dans ce cas, les frais de signalisation et de déviation temporaire de la
circulation seront a la charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur assurera le nettoyage quotidien nécessaire des salissures, terres et détritus apportés sur
la voirie publique. Si la collectivité se voit dans 'obligation d’effectuer ces travaux, ils seront facturés a
I'entreprise attributaire du marché.

L’ensemble du personnel devra étre équipé de protection individuelle aux normes en vigueur. Le maitre
d’ceuvre se réserve la possibilité d'interrompre le chantier dans la mesure ou ces prescriptions ne
seraient pas respectées.

4.2.5. Conservation des ouvrages existants

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux ouvrages
de toute sorte pendant l'exécution des travaux. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir de la
méconnaissance d'ouvrages ou de conduites enterrées pour présenter des réclamations en cas de
dommages en cours de travaux.

Les bornes qui seraient arrachées ou recouvertes du fait des travaux seront rétablies par un géometre
expert aux frais de l'entrepreneur.

Les opérations de dépose et repose des cltures seront réalisées par I'entrepreneur, a sa charge, aprés
accord du propriétaire. L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter tout accident ou toute fuite
d'animaux. L'entrepreneur sera responsable de tout dommage causé aux personnes, animaux et objets.

L’entrepreneur balisera 'emprise des installations électriques souterraines et interdira toute approche
de personnel ou de matériel @ moins de 1,50 metre de ce périmétre. Au voisinage des lignes, cables et
installations électriques, le personnel ne s’approchera pas ou ne déplacera pas les engins a une
distance inférieure a 3 metres si la tension ne dépasse pas 50 000 volts et 5 métres si la tension est
supérieure a 50 000 volts.

4.2.6. Phasage d'exécution des travaux et rétention des déchets

Rétention des déchets

Quel que soit le sens de réalisation, I'entrepreneur devra toujours prendre les dispositions propres a
pieger les déchets et détritus de toute nature, flottants ou semi-flottants qui se trouveraient dans l'eau
ou tomberaient dans celle-ci a l'occasion des travaux. Cette rétention devra étre assurée
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immédiatement a l'aval des chantiers (installation d'un filtre, ...). Les déchets flottants seront évacués
régulierement.

4.2.7. Conditions d’acceptation des produits sur chantier

La réception des fournitures fait 'objet d’'un procés-verbal. Le maitre d’ceuvre vérifie la qualité des lots
par échantillonnage aléatoire. Il refuse le lot entier en cas de défaut de I'échantillon prélevé.

4.2.8. Protections de chantier

L’entrepreneur veillera a respecter la réglementation en vigueur. Les installations de chantier devront
étre closes a l'aide de barrieres « Heras » ou similaires, fixées entre elles a l'aide de brides de
vérouillage. L’ensemble du chantier devra comporter des panneaux portant la mention «chantier interdit
au public » et I'entreprise devra veiller a la sécurisation de I'ensemble du chantier vis-a-vis du public
(ex : clore les stocks d’enrochements, signaler les dangers que représentent des monticules de terre
remaniée, des sédiments en ressuyage, la liste n’étant pas exhaustive, ...).
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5. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX ET VEGETAUX

5.1. Qualité des blocs d’enrochements

Les différents types de blocs d’enrochements demandés sont caractérisés par leur poids, sous forme de
fourchettes :

e 50-150 kg en extrémités des banquettes ou

e 150-300 kg en parafouille d'ouvrages.

Les enrochements devront satisfaire aux caractéristiques suivantes :
- avoir une densité de la roche a sec supérieure a 2,4,

- étre de forme homogeéne et relativement plat, les dimensions devront étre d’environ 0.4 métre de
long sur 0.3 metre de large pour une épaisseur de 0.3m,

- ne pas présenter des clivages préférentiels,
- ne pas étre mélangés a une matrice terreuse ou argileuse,
- ne pas étre gélifs.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’'ceuvre, pour agrément, un échantillon et un procés verbal
d’'analyses physico-chimiques et d’essais mécaniques des matériaux qu'il se propose de mettre en
ceuvre, avec indication obligatoire de la carriere de provenance. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit
de faire faire des essais et mesures pour déterminer si les enrochements présentés répondent aux
prescriptions ci-dessus. Les essais éventuels seront réalisés aux frais de I'entrepreneur.

5.2. Qualité des blocs calibrés pour constitution de la rugosité des
rampes de franchissement

Les différents types de blocs calibrés demandés sont caractérisés par leur taille, sous forme de
fourchettes :

e 250 x 300 mm pour les blocs constituant la rugosité de fond de la rampe multi-espéces ;

e 100 x 300 mm pour les blocs constituant la rugosité de la rampe a anguilles.

Les enrochements devront satisfaire aux caractéristiques suivantes :
- avoir une densité de la roche a sec supérieure a 2,4,
- ne pas étre mélangés a une matrice terreuse ou argileuse,
- ne pas étre gélifs.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’'ceuvre, pour agrément, un échantillon et un procés verbal
d’analyses physico-chimiques et d’essais mécaniques des matériaux qu'il se propose de mettre en
ceuvre, avec indication obligatoire de la carriere de provenance. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit
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de faire faire des essais et mesures pour déterminer si les enrochements présentés répondent aux
prescriptions ci-dessus. Les essais éventuels seront réalisés aux frais de I'entrepreneur.

D’autre part, une planche d’essai pour chaque rugosité sera réalisée contradictoirement en présence du
maitre d’ceuvre, préalablement a la réalisation des rampes. L’entrepreneur devra ensuite se conformer
pour les travaux aux planches d'essais réalisées, qui seront mises en évidence sur le chantier et
serviront de modéle pour I'exécution.

5.3. Qualité des matériaux utilisés pour fond de forme

Les matériaux utilisés pour assise seront de type grave alluvionnaire de granulométrie 0 a 31.5 mm.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’'ceuvre, pour agrément, un échantillon et un procés verbal
d’'analyses physico-chimiques et d’essais mécaniques des matériaux qu'il se propose de mettre en
ceuvre, avec indication obligatoire de la carriere de provenance. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit
de faire faire des essais et mesures pour déterminer si les enrochements présentés répondent aux
prescriptions ci-dessus. Les essais éventuels seront réalisés aux frais de I'entrepreneur.

5.4. Provenance des matériaux inertes et terreux

Tous les matériaux inertes (enrochements, matériaux terreux, terre végétale, etc.), sans que cette liste
soit limitative, et les accessoires nécessaires a la bonne exécution du travail, proviendront uniquement
de sites proposés par l'entrepreneur et agréés par le Maitre d'ceuvre. Aucun changement de
provenance ou de qualité ne pourra étre fait sans accord du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur est tenu de faire connaitre les caractéristiques des matériaux au Maitre d'ceuvre. Celui-Ci
pourra a tout moment effectuer des contréles sur le ou les lieux d'extraction.

L'entrepreneur remettra également une note indiquant, d'une part les moyens techniques utilisés pour
garantir I'exécution des prestations demandées (matériels de chargement et de livraison, personnel,
laboratoires), d'autre part les cadences d'approvisionnement possibles.

L'entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d'approvisionnement, de transport pour quelque cause
que ce soit, afin de justifier les retards dans I'exécution des travaux qui lui sont prescrits.
Matériaux tout-venant et terre végétale d’apport

Les matériaux terreux utilisés seront de la terre végétale de bonne qualité et devront étre exempts de
tout ou partie d'especes exotiques envahissantes comme par exemple Renouée du Japon, Verge d'or,
Jussie, Balsamine de I'Himalaya ou Buddleia et devront, de ce fait, étre fournis a partir d'un lieu non
contaminé.

5.5. Conditions de manutention et de stockage des produits

Les manutentions de charges sont effectuées conformément aux régles de sécurité en vigueur et avec
des dispositifs assurant une protection efficace des produits.
L’entrepreneur se conforme aux prescriptions du fabricant.

Les éléments préfabriqués et géotextiles seront stockés sur des sols propres et nivelés et a I'abri des
intempéries. L'entrepreneur veille a la protection thermique des matériaux plastiques.
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5.6. Géotextiles

L’ensemble des géotextiles devra étre proposé a I'agrément du maitre d’ceuvre.

5.6.1. Géotextiles biodégradables

Les caractéristiques des géotextiles biodégradables utilisés figurent ci-dessous :

e Treillis de coco tissé type H2M9 - 900 g/m? 5 mm de maillage, cordes aratory x anjengo,
largeur 1, 2 ou 3m.
e Feutre de coco non tissé aiguilleté renforcé par un filet de jute de chaque coté- 1050 g/m2,
largeur 1,20 m.
Les géotextiles seront fixés au sol au moyen d'agrafes métalliques, a raison de 4 unités/m?:

Agrafes en fer a béton recourbé, 10

Longueur totale de 50 & 90 cm, & 6 mm.
20240 20240

Le prix de fourniture et de mise en ceuvre de ces agrafes est compris dans le prix de fourniture et de
mise en ceuvre du géotextile. Les géotextiles ne devront montrés aucun signe de vieillissement et étre
suffisamment résistants a la traction. Les géotextiles seront impérativement stockés a I'abri des
intempéries dans un endroit sec.

Ces matériaux seront métrés contradictoirement au métre carré de surfaces effectives mises en place
(y compris recouvrements).

5.6.2. Géotextile synthétique anticontaminant

Le géotextile non tissé synthétique anticontaminant, proposé a l'agrément du Maitre d’'ceuvre, et
nécessaire a la pose sous les enrochements, aura les caractéristiques suivantes :

- type «Bidim » S51, résistance a la traction 16/16 kN/m, déformation 80/70 %, perforation
dynamique 22 mm, poingonnement 0,9 kN, ouverture de filtration 100 um, épaisseur 2,0 mm,
masse surfacique 120 g/m?, ou similaire ;

- le géotextile sera imputrescible et chimiquement inerte dans les conditions d'utilisation ;

- le géotextile présentera une bonne tenue au vieillissement.

5.7. Provenance et qualité des végétaux

5.7.1. Généralités

Tous les végétaux fournis par I'entrepreneur devront étre conformes a l'espéce et a la variéte
demandées, exempts de plaies et de toutes attaques de parasites. La ramure sera réguliére, bien
fournie, I'enracinement en parfait état.

Il ne sera accepté, au cours des travaux, aucune modification des espéces ou variétés prévues au
détail quantitatif. L'entrepreneur devra donc s'inquiéter dés la consultation des disponibilités du ou des
pépiniéristes.
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Si une espéce ou variété paraissait impossible a trouver quant a sa quantitt¢ ou a sa qualité,
I'entrepreneur devrait le mentionner obligatoirement dans sa réponse. Les plants devront :

—  étre en bonne végétation, c'est-a-dire, témoigner de leur vigueur de jeunesse,
—  étre formés selon le caractére naturel de l'essence (silhouette, forme, résistance a la neige,
aux vents, etc.) par un élevage progressif.

5.7.2. Pépiniére de provenance des végétaux

L'entrepreneur est tenu de préciser la provenance de chaque type de végétaux dans son offre.

Dans les dix jours qui suivent la notification du marché, I'entrepreneur devra faire confirmer le ou les
pépiniéristes qu'il choisit pour la fourniture. Le Maitre d’ceuvre et/ou son assistant les visitera et donnera
son accord sur le choix des végétaux. L'entrepreneur choisira des pépiniéres locales, ou situées dans
des zones géographiques a climat et sol comparables a ceux du chantier.

e  Pour la fourniture des plantes hélophytes

Les plantes hélophytes seront prélevées ou fournies en mini-mottes par un ou plusieurs pépiniéristes.

Dans le cas d'un prélévement, le lieu choisi doit étre exempt de tout ou partie d’especes exotiques
envahissantes comme par exemple la renouée du Japon (Reynoutria japonica) et de Sakhaline
(Polygonum Sachalinense), la balsamine géante (Impatiens glandulifera), l'ailante (Ailanthus altissima),
le buddleja de David (Buddleja davidii), la verge d’or (Solidago graminifolia, Solidago altissima et
Solidago gigantea), les cultivars de peuplier (Populus sp.), I'érable negundo (Acer negundo), la Jussie...

L’humidité des mottes sera maintenue pendant la mise en place. Aucun stockage ne sera autorisé.

5.7.3. Fourniture et transport des végétaux

Le prélévement ou I'arrachage se fera dans les regles de I'art pour ne pas porter atteinte aux racines, a
la motte et a la ramure des végétaux.

Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d'assister a |'arrachage des plants en pépiniéres pour en
controler I'exécution.

La jauge en pépiniére ne devra pas exceder trois jours. Le stockage n'est pas autorisé pour les
hélophytes. Toutes les précautions seront également prises contre le gel, la dessiccation et la
destruction des mottes.

5.7.4. Réception des végétaux et mise en jauge

La réception des végétaux se fera en présence du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre sera prévenu huit jours a l'avance des dates de livraison. Au cas ou un lot serait
refusé, I'évacuation sera faite sous quarante-huit heures. Les certificats de provenance des végétaux
seront remis au Maitre d’ceuvre.

La conformité spécifique et variétale de certains végétaux étant difficile & apprécier au moment de la
livraison, le contréle de conformité s'effectuera, pour ceux-la, lorsqu'ils seront en pleine végétation ou
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lors de la floraison.

La mise en jauge sera faite aux risques et périls de l'entrepreneur et sera exécutée immédiatement
apres la livraison. A cet effet, les jauges seront préparées a l'avance sur des emplacements proposés
au Maitre d'ceuvre.

Les végetaux seront remis en jauge dans un délai de 48 heures par temps normal et de 24 heures par
temps venteux ou chaud. Le délai entre la réception des végétaux et leur plantation n’excédera pas huit
jours pour les ligneux.

5.7.5. Provenance et qualité des mélanges grainiers

Avant tout approvisionnement a pied d'ceuvre des mélanges de graines nécessaires au
réensemencement des surfaces travaillées, l'entreprise préparant les mélanges sera choisie d'entente
avec le Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur justifie de la provenance des mélanges et des espéces distinctes par la remise des
étiquettes figurant sur et dans les sacs de graines utilisées et qui portent le numéro de conditionnement,
le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que le détail des espéces et variétés des composants.
Pour chaque espéce, la graine sera pure, correspondant bien au genre, espéce ou variété demandés :

- bien constituée dans toutes les parties

- d'une bonne faculté germinative

- d'une couleur homogéne

- non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique

Les mélanges grainiers proposés a I'agrément du Maitre d’ceuvre seront conformes aux prescriptions
de l'article 2-2-4-2 du fascicule 35 du C.C.T.G.

En cas de doute sur la composition des mélanges de graines, le Maitre d'ceuvre est autorisé a prélever
un échantillon dans I'un ou l'autre sac et a le faire analyser dans un laboratoire spécialisé aux frais de

I'entrepreneur concerné, si les résultats d’analyses démontrent des différences notables avec les
compositions envisagees.

5.7.6. Listes de plantes

e Liste de plantes n°4 - Plantes hélophytes

Les hélophytes sont conditionnées en mini-mottes.

ESPECES HELOPHYTES Densité
Iris pseudacorus : Iris des marais 10 %
Lythrum salicaria : Salicaire commune 10 %
Filipendula ulmaria Reine des prés 10 %
Sparganium erectum : Rubanier dressé 10 %
Glyceria maxima : Grande glycérie 5%
Juncus effusus : Jonc diffus 5 %
Juncus inflexus : Jonc arqué 5%
Carex acutiformis Laiche des marais 5%
Carex acuta Laiche aigué 5 %
Carex riparia Laiche des rives 5%
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Epilobium hirsutum : Epilobe hérissé 5%
Bidens tripartita : Chanvre d’'eau, bident tripartite | 5 %
Mentha aquatica : Menthe aquatique 5%
Lysimachia vulgaris : Lysimaque commune 5%
Myosotis scorpioides : Myosotis 5%
Alisma plantago-aquatica : Plantain d’eau 5 %
e  Mélange grainier n°1
Densité : 30 g/m?
Composition : espéces diverses comprenant au minimum :
ESPECES GRAMINEES ESPECES LEGUMINEUSES
Agrostis stolonifere : Agrostis stolonifera Lotier corniculé : Lotus corniculatus
Fétugue rouge : Festuca rubra Luzerne lupuline : Medicago lupulina
Ray-grass anglais : Lolium perenne Tréfle blanc : Trifolium repens
Fléole des prés : Phleum pratense
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6. EXECUTION DES TRAVAUX

6.1. Recommandations quant a I'exécution des travaux

6.1.1. Conduite des travaux

L'entrepreneur sera tenu d'affecter a la direction exclusive des travaux un conducteur parfaitement
qualifié qui devra étre au préalable agréé par le Maitre d’ceuvre. Il devra procéder au remplacement de
ce conducteur dans le cas ou les compétences de celui-ci se révéleraient insuffisantes.

L'entrepreneur désignera un chef d'équipe compétent, présent en permanence pendant toute la durée
des travaux, qui sera son représentant et a qui seront données, a tout moment par le Maitre d’ceuvre,
les consignes relatives a la conduite des opérations.

L'entrepreneur donnera aussi la composition de I'équipe permanente chargée de la réalisation des
travaux, en précisant le nombre de personnes et leur qualification.

Un véhicule sera mis a la disposition du responsable du chantier, afin de pouvoir accéder rapidement
sur les lieux de travail, pour les reconnaissances et les controles d'exécution avec le maitre d’ceuvre.

Il est demandé a l'entrepreneur de prendre contact avec les riverains au fur et a mesure de
I'avancement du chantier pour les informer de la date de travaux sur leurs parcelles et pour s'entendre
sur la destinée et I'évacuation des bois de coupe.

6.1.2. Réunions de chantier
L'entrepreneur, représenté par le conducteur de travaux responsable de I'opération, devra assister a
toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié par le Maitre d’ceuvre. Son représenta. En cas
d’'absence, il encourt les pénalités prévues au CCAP.

6.1.3. Relations avec les propriétaires et exploitants riverains
Il sera fait référence a l'arrété préfectoral qui autorise le passage de I'entreprise pour I'exécution des
travaux de restauration et d’entretien de la riviere. Il est cependant rappelé a I'entreprise que la
discussion et la concertation avec les propriétaires et exploitants sont a privilégier.

6.1.4. Engins de chantier
Si les engins de chantier s'avéraient inadaptés, le Maitre d’ceuvre pourrait refuser leur utilisation sans
que l'entrepreneur puisse réclamer une plus-value ou une indemnité quelconque.

6.1.5. Dossier de récolement

L’entreprise est chargée de réaliser des plans de récolement des travaux exécutés suite a I'exécution
des travaux : les dispositions concernant le contenu et la restitution du dossier sont indiquées au CCAP.
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6.2. Modalités d’exécution de travaux

6.2.1. Travaux préliminaires

e |Installation et repliement de chantier

Les opérations d'installation et de repliement de chantier comprennent :

- la rédaction du projet d'installation de chantier ;

- la réalisation et la pose d'un panneau de chantier en un lieu public défini par le maitre d'ouvrage ;

- la réalisation des notes de calculs et dimensionnement des ouvrages, la réalisation des plans
d’exécution

- la réalisation d'un constat d'huissier préalable au démarrage des travaux, et apres travaux en cas de
nécessité ; 'emprise du constat inclut la propriété Bapaume, ainsi que les berges en amont jusqu’au
restaurant inclus (300 ml environ) ;

- 'amenée, la construction, I'entretien et I'enlévement ainsi que les modifications éventuelles en cours
de travaux des installations générales de chantier ;

- la création de tout ouvrage de type rampe, gué ou autre permettant I'acces a pied d’'ceuvre aux
ouvrages a aménager ou a créer ;

- 'amenée a pied d’ceuvre de tout matériel nécessaire a la réalisation des travaux définis dans le
marché ;

- les installations nécessaires pour I'alimentation éventuelle du chantier ;

- le gardiennage et le service de sécurité, la mise en place de clotures et protections afin d'interdire au
public 'approche du chantier ;

- la remise en état a la fin des travaux des terrains ayant servis d'accés au chantier ainsi que
I'enlevement de tous les matériaux excédentaires jugés impropres ;

- toutes les autres charges relatives aux installations provisoires nécessaires a I'exécution des travaux y
compris le droit de passage sur les terrains privés ou occupations temporaires, y compris dépose et
repose des clétures ;

- les opérations d'évacuation, de nettoyage et de remise en état y compris le décompactage et
I'ensemencement des lieux de passage des engins ;

- la réalisation et la fourniture du dossier des ouvrages exécutés conformément au CCTP ;

- toutes sujétions nécessaires a la bonne exécution des travaux.

e |mplantations et piquetage des ouvrages

L’entreprise est chargée de limplantation et du piquetage planimétrique et altimétrique de I'ensemble
des ouvrages.

Pour éviter tout malentendu, le piquetage sera effectué par I'entrepreneur en présence du Maitre
d'ceuvre. Faute par I'entrepreneur de se conformer a ces prescriptions, tous les frais et travaux
supplémentaires résultant d'une erreur de piquetage seront a sa charge.

e  Mesures de la qualité physico-chimique des eaux
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Pendant toute la durée des travaux, 'entrepreneur sera tenu de réaliser ou faire réaliser a ses frais, des
mesures quotidiennes de la qualité physico-chimiques des eaux du ruisseau, pour les paramétres
suivants :

- température,

- ph,

- turbidité,

- oxygene dissout

- % de saturation en oxygéne,

Les mesures devront étre effectuées en trois points situés
- en amont immeédiat de la zone de travaux ;
- enaval immédiat du site de travaux ;
- en aval du site du moulin.

Les points de mesures seront déterminés en accord avec le maitre d'ceuvre.

La transmission des résultats d’analyses devra étre quotidienne ; elle s'effectuera par voie
dématérialisée au maitre d'ceuvre, avec copie au maitre d’ouvrage.

e Péche de sauvegarde

Si une péche de sauvegarde s'avérait nécessaire au niveau des emprises batardées, la FDPPMA 76 la
réalisera a sa charge.

6.2.2. Travaux de création du dispositif de franchissement au niveau du
déversoir OM19-4

Voir plans joints en annexe au CCTP.
e Caractéristiques du dispositif

Le dispositif est une rampe a rugosités de fond construite en place de la partie du déversoir qui est
arasee. Les rugosités sont constituées de blocs saillants calibrés, insérés dans une matrice en béton.
La rampe présente :
- une pente longitudinale réguliére égale a 7 % ;
un premier pendage latéral égal a 7 %, permettant ainsi d’obtenir une gamme étendue de
vitesses et de lames d’eau, afin de garantir une circulation aisée pour 'ensemble des espéces
cibles.
un second pendage latéral plus accentué, le long du mur de rive, constituant une zone
spécifique de reptation pour les anguilles.

Partie centrale : Rampe rustique a rugosiés de fond — partie multi-espéces :
Longueur dans le sens de I'écoulement : 7,0 m

Pente longitudinale : 7 %

Largeur totale déversante (partie : rampe multi-espéces) : 3,00 m
Pente transversale : 7 %
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- Nature des rugosités : blocs 250 a 300 mm, a arrétes saillantes

- Agencement des rugosités : les blocs sont espacés de bord a bord de 0,10 m en largeur et 0,25
en longueur, insérés dans une matrice de béton, affleurant de 150 mm en moyenne

- Cote d’'admission amont : 40,39 a 40,60 NGF

- Cote de restitution aval : 39,90 & 40,11 NGF

- Mise en place de déflecteurs en béton sur tranche rive droite

Partie latérale : Rampe rustique & rugosiés de fond — partie rampe de reptation pour anquilles :
- Longueur dans le sens de I'écoulement : 7,0 m
- Pente longitudinale : 7 %
- Largeur totale déversante : de 0,65 m a l'aval a 1,00 m a 'amont
- Pente transversale : 7 %
- Nature des rugosités : blocs 100 a 250 mm, a arrétes saillantes
- Agencement des rugosités : les blocs sont espacés de bord a bord de 0,10 m en largeur et
0,170 m en longueur, insérés dans une matrice de béton, affleurant de 200 mm en moyenne
- Cote d’admission amont : 40,60 a 41,10 NGF
- Cote de restitution aval : 40,11 & 40,50 NGF

e Réalisation des travaux

Travaux de création de la rampe rugueuse :

- Isolement du déversoir par batardeaux amont et aval réalisés a I'aide de big bags + matériaux
issus du lit. L'entreprise devra prendre les mesures nécessaires pour le bon transit des
écoulements en cas de crue.

- Pompage des venues d'eau résiduelles pendant les travaux

- Déconstruction soignée du corps du déversoir (partie rive gauche), évacuation des impropres

- Terrassement en pied du déversoir, mise en place, compactage et réglage du fond de forme

- Réalisation du béton de propreté

- Reéalisation du ferraillage de la rampe, coffrage et coulage du béton de structure

- Mise en place en surface du béton de liaison et fichage des blocs calibrés 250 / 300 mm pour
rugosité de surface de la rampe principale + blocs calibrés 100 / 300 mm pour surface de la
rampe de reptation.

- Mise en place de blocs 150-300 kg pour parafouilles amont, latéral (c6té vannage) et aval, avec
mise en ceuvre d’un géosynthétique de type BIDIM sous les blocs.

- Ragréage du mur latéral du déversoir + nettoyage et rejointoiement du mur de rive gauche.

6.2.3. Travaux d’aménagement des vannages OM19-3 et OM19-2

e Caractéristiques des aménagements

Echancrure a créer au niveau de la créte du seuil sous la vanne gauche du vannage OM19-2 :
- Forme : rectangulaire
- Largeur: 0,50 m
- Profondeur: 0,17 m
- Cote du fil d’'eau : 40.72 NGF
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e Réalisation des travaux

Travaux sur les vannages :

- Vannage usinier OM19-1 : pas de travaux a prévoir sur I'ouvrage lui-méme mais dépose de la
grille a prévoir pour travailler sur le fond du bief au plus prét du moulin + nettoyage et repose.

- Vannage de sécurité ou chémage OM19-2 : maintien en position levée avec pose d’'un systeme
de verrouillage au niveau des crémailleres + création de I'échancrure dans le seuil sous la
vanne cOté gauche.

- Vannage de décharge OM19-3: maintien en position levée avec pose d'un systéme de
verrouillage

6.2.4. Travaux de réaménagement du bief d’amenée a I'amont du moulin

e Caractéristiques des aménagements

Approfondissement du fond du bief entre OM19-3 et OM19-1 :
- Largeur de découpe du fond du it :
2,0 m de OM19-3 a OM19-2
3,0 m de OM19-2 a OM19-1
- Profondeur de découpe : 0,3 a 0,5 m, jusqu’a atteindre la cote 40.50NGF.
- Echancrure dans le seuil de OM19-2 a la cote 40.72 NGF (voir plus haut)

Banquettes véqétalisées plantées d’hélophytes :
- linéaire total 16 ml
- largeur des banquettes : 3,0 m

6.2.5. Travaux d’accompagnement au niveau du lit de la Durdent a I'amont

e Travaux de création des banquettes végétalisées

Les banquettes d’hélophytes constituent I'ouvrage de protection de pied de berge, par la réalisation
d’'une risberme remplie de matériaux terreux compactés, maintenus par du géotextile biodégradable, ,
plantée de végétaux hélophytes et ensemencée.

La mise en ceuvre pour la création de banquette est la suivante :

- Terrassement préparatoire du pied de berge et mise en ceuvre de la butée en enrochements
puis création de I'assise en matériaux alluvionnaire d’apport, compactage.

- Mettre en place (en attente), sur I'assise ainsi formée, le treillis de coco biodégradable ; .

- Positionner le feutre biodégradable non tissé 1050 g/m2, sur le treillis de coco, au niveau de
I'emplacement du boudin qui matérialisera la bordure de la banquette, et le laisser en attente.

- Remplir le boudin de matériaux terreux, en respectant la hauteur demandée par le maitre
d’ceuvre. Léger compactage.
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- Refermer le feutre biodégradable en prenant soin de bien mettre en forme le boudin, et fixer le
géotextile sur la banquette a l'aide de clameaux a raison de 4 pces /m2. En fonction de la
largeur des banquettes, il sera nécessaire de compléter le recouvrement des matériaux terreux
constituant la banquette par une autre bande de géotextile.

- Refermer le géosynthétique et le fixer a l'aide de clameaux a raison de 4 pces / m2.

- Ensemencer manuellement la banquette avec une densité de 30 g/m*

Plantations d’ hélophytes au niveau des banquettes

Les plantations ont pour but d’améliorer les caractéristiques biologiques et paysagéres du pied des
berges. Pour ces vegétaux, un type de qualité est demandé : hélophytes en mini-mottes pour
végétalisation des banquettes de géotextile.

L'humidité des végétaux sera maintenue pendant la mise en place. Aucun stockage ne sera autorisé.
Les racines ou les rhizomes des végétaux devront présenter un chevelu dense qui occupe I'ensemble
de la motte dés la fourniture.

La liste des plantes hélophytes sera conforme a la liste de plantes fournie a I'entrepreneur. La densité
de plantation sera de I'ordre de 5 hélophytes au m2. Ces plantations se feront sous l'autorité du maitre
d'ceuvre.

Les quantités seront comptabilisées contradictoirement a I'unité de plante hélophyte mise en ceuvre.

o Ensemencement des surfaces travaillées

L'ensemencement sera réalisé sur I'ensemble des surfaces travaillées, avant et apres la pose du
géotextile et toutes les autres opérations de végétalisation, a raison de 30 g/m?2.

La composition de 'ensemencement sera celle du mélange grainier n°1.

Dans les endroits ou un film protecteur est mis en place, 'ensemencement interviendra avant la pose
de ce dernier avec 10 a 15 g/m* de maniére manuelle, et les quantites restantes de maniere
hydraulique aprés la pose.

Les surfaces sans géotextile seront ensemencées hydrauliquement, selon la densité compléte (30
g/m?). Les surfaces a ensemencer devront étre travaillées manuellement ou a I'aide d’un engin pour
permettre une reprise optimum des semences.

La mixture comprendra, outre les semences, tous les produits nécessaires a une bonne exécution ; soit
de I'engrais, de la colle (fixateur), du mulch (protection des graines), de I'eau en quantité suffisante pour
la bonne reprise des graines.

Le choix de la méthode de reverdissement est laissé a la responsabilité de I'entrepreneur. Cependant,
celui-ci décrira et donnera toutes les indications techniques nécessaires au Maitre d'ceuvre, de maniére
a pouvoir juger de la qualité. En principe, une seule application suffit en prenant soin de bien recouvrir
régulierement I'ensemble de la berge. L'entrepreneur est garant du pouvoir germinatif des graines
employées et pourra si nécessaire étre amené a renouveler I'ensemencement a ses frais.

Les quantités seront comptabilisées contradictoirement au métre carré effectivement ensemencé.
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6.3. Mise en ceuvre des travaux

Le débit de la Durdent devra étre dérivé des différents ouvrages travaillés, la réalisation des travaux
devant s'effectuer a sec, et s'évacuer par les ouvrages non travaillés.

1. Ouverture totale des vannes
Création de 2 batardeaux amont et aval pour isolement du déversoir > passage du débit par les
vannages et le moulin
3. Démolition du déversoir et création de la rampe de franchissement
4. Enlévement des batardeaux et création d’un nouveau batardeau barrant le bief > passage du
débit par la nouvelle rampe de franchissement
5. Travaux d'aménagement du fond du bief et de création d’échancrure dans le seuil du vannage
OM19-2
6. Enlévement du batardeau et fin des travaux
FDPPMA 76 SINBIO
Travaux de restauration de la continuité écologique de la Durdent- DCE - Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Moulin du Hanouard -29- CE 702/juin 2018 /B



7. CONDITIONS DE RECEPTION

7.1. Réception des travaux

7.1.1. Inspection générale visuelle

Une inspection de la totalité des ouvrages est réalisée a l'issue des épreuves. Cette inspection est
visuelle.

Elle a pour objet de déceler les défauts structurels et/ou fonctionnels. La vérification porte sur :
- Labonne exécution des ouvrages ou parties d’ouvrages créés, aménages ou restaurés,
- la bonne fonctionnalité des ouvrages ;
- la bonne fonctionnalité des équipements mis en place ;
- le bon état des berges et murs de rives sujets a intervention ;
- la bonne tenue des agrafes et géotextiles ;
- le bon état de la végétation aprés passage de I'entreprise ;
- la bonne densité de vegétaux plantés ;
- etc.

7.1.2. Fin des travaux

A la fin de 'ensemble des travaux du chantier, il sera procédé au constat de parfait achévement des
travaux. Il ne sera effectué que lors de la parfaite exécution des prestations et qu’aprés la réalisation
des demandes éventuelles de mises en conformités formulées par le maitre d’ceuvre.

Jusqu'a cette date, sauf décision du maitre d'ouvrage ou du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur sera
entierement responsable de la conservation de ses ouvrages et devra prendre toutes précautions pour
en assurer le maintien (protection des végétaux notamment).

Seul le maitre d’ouvrage pourra éventuellement autoriser une réception partielle des travaux, compte
tenu de la finition de certaines zones du chantier.

La date de constat de parfait achévement des travaux fixe le départ :
- delaremise de tous les ouvrages ;
- de la garantie de reprise et de I'entretien des végétaux.

Le constat sera annoncé aprés vérification du parfait état des surfaces, des équipements et des
plantations.

La garantie portant sur les deux cycles végétatifs suivants, un constat de reprise des végétaux sera
établi chaque année.
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8. GARANTIE ET ENTRETIEN DES VEGETAUX

L’ensemble des prix de mise en ceuvre comprendra la garantie et I'entretien des végétaux sur trois
périodes végétatives.

8.1. Durée et nature de la garantie

Le délai de garantie des végétaux, a compter de la date d’effet de la réception des travaux, est de
3 ans.

La durée de la garantie s'étend sur deux périodes :
- 1lere période depuis le constat de parfait achevement des travaux jusqu'au constat de
reprise des végétaux qui correspond au premier cycle végeétatif ;
- 2eme période, trois années apreés la réception, deux cycles végétatifs supplémentaires.

Cette garantie porte sur :
- la reprise des aménagements végétaux, y compris arbres, arbustes, boutures, plantes
hélophytes et ensemencements ;
- l'entretien des végeétaux et leur traitement contre d’éventuelles maladies,
- la charge totale des risques de crue jusqu'a la crue décennale pour toute installation ou
partie d'ouvrages exécutée, a la fois pendant la réalisation et durant la période de garantie ;
- lalutte contre d’éventuelles especes exotiques envahissantes,

8.2. Garantie de reprise des végétaux

L’entrepreneur remplace annuellement les plantes mortes, manquantes, gravement mutilées ou
visiblement dépérissantes et il restaure les ensemencements.

Le pourcentage de reprise exigé est de 95% pour autant que les pertes ne concernent pas une seule et
méme espece.

8.3. Entretien des végétaux

Dans tous les cas, les opérations seront menées en évitant toutes blessures aux plantations, les
interventions ne seront pas seulement faites dans un souci horticole (aération et perméabilité), mais
également dans un souci esthétique de propreté permanente. L'entreprise soumettra ses techniques de
travaux au Maitre d'ceuvre, elle sera responsable des dégats éventuels causés par une mauvaise
utilisation du matériel. L'emploi de désherbants chimiques et produits phytosanitaires est interdit.
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8.4. Traitement des végétaux contre les maladies et les attaques
d’insectes

L’entrepreneur procédera a ses frais, a tous les traitements nécessaires, tant des végétaux que des
sols. Il sera responsable des procédés employés et de leurs conséquences vis a vis des végétaux, de
son personnel et du public. Il devra procéder en temps utile a I'échenillage éventuel des arbustes.

Les traitements devront étre approuvés (A.M.M. en cours de validité) et soumis a I'approbation du
maitre d’ceuvre.

Les traitements qui ne seraient pas effectués en temps voulu, seraient, aprés lettre recommandée,
exécutés par une autre entreprise, aux frais de I'entrepreneur soumissionnaire.

8.5. Espéces exotiques envahissantes

Un contréle régulier de toutes les surfaces travaillées doit étre opéré par I'entrepreneur afin de repérer
tout rejet d'espéces exotiques envahissantes, principalement la Renouée du Japon (Reynoutria
japonica), mais aussi la Sakhaline (Polygonum sachalinense) ou la balsamine géante (Impatiens
glandulifera), les cultivars de peupliers. Un arrachage manuel sera effectué par I'entrepreneur dans le
cas ou ces especes seraient remarquées jusqu’a élimination définitive du site.

Cette liste n’étant pas limitative, I'entrepreneur informera le Maitre d’ceuvre en cas de repérage
d’especes végétales non désirées sur les surfaces travaillées. Une attention particuliére devra étre
portée par I'entrepreneur sur les sites de réalisation de protections de berge.
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