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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1.  Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent les
travaux de restauration de la continuité écologique de la Durdent au niveau des ouvrages du moulin du
Hanouard (76).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

1.2. Décomposition en lots

Le présent marché fait 'objet d’'un lot unique.

1.3. Décomposition en tranches

Le présent marché fait 'objet d’une tranche ferme et une tranche conditionnelle.

1.4. Pouvoir Adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur, maitre d’ouvrage de l'opération est :

Fédération de Seine-Maritime pour la Péche et la Protection du Milieu Aquatique
11 Cours Clemenceau 76100 ROUEN

Tel.: 02 3562 01 55

Il est mandaté par la SCI Bapaume, propriétaire du moulin objet des travaux.

1.5. Personne ayant pouvoir pour engager le pouvoir adjudicateur
Monsieur le Président de la Fédération de Seine-Maritime pour la Péche et la Protection du Milieu
Aquatique.

1.6. Représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché

Monsieur le Président de la Fédération de Seine-Maritime pour la Péche et la Protection du Milieu
Aquatique.

Monsieur lvan MIRKOVIC, Responsable technique a la Fédération de Seine-Maritime pour la Péche et
la Protection du Milieu Aquatique.
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1.7. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre de I'opération est assurée par :
Bureau d’études Sinbio - Agence Ouest
Espace Performance — Bat. B3
35769 SAINT GREGOIRE CEDEX
Tel : 09 54 71 66 01

Représenté par : Monsieur Frangois LAFFLY.

1.8. Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Prestation réalisée par le maitre d’ceuvre.

1.9. Controle technique

Sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.

1.10. Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.

1.11. Mode de dévolution

La dévolution est prévue en entreprise générale ou en groupement d'entreprises.

1.12. Titulaire

1.12.1. Représentation du titulaire

Dés la notification de marché, le titulaire communique par écrit au Pouvoir Adjudicateur et au Maitre
d’'ceuvre le nom, la qualité et les pouvoirs de la (les) personne(s) physique(s) qui le représente(nt) pour
tout ce qui concerne I'exécution du marché.

1.12.2. Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

« Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.
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En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur prise en application du dernier alinéa de l'article L621-4, et si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le mandataire judiciaire a donné son avis conforme a celui-ci a exercer
la faculté ouverte a l'article L.622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire
a accordé a 'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour
le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité du titulaire.

Dans cette hypothése, le pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire ».

1.12.3. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en France,
il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article 134 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du .o ayant pour objet .........coceeieiennnen.

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en frangais.
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1.13. Notifications et informations

1.13.1. Forme des notifications et informations

En application de l'article 3.1 du CCAG Travaux, la notification au titulaire des décisions ou informations
du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :

e soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;
e soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques.
e soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et I'neure de réception de la décision ou
de l'information.
Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du
marché ou, a défaut, @ son siége social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un
autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.

Dans le cadre des échanges dématérialisés, le titulaire accusera réception de la décision ou de
I'information par retour de courriel, en indiquant la date et heure de réception.

1.13.2. Notification du marché

La notification du marché sera envoyée au titulaire par courrier recommandé avec accusé de réception.
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2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2141,

Piéces particuliéres

Le marché comprend les piéces suivantes :

e Acte d'engagement (A. E.);

e Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.);

e Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et son Annexe : Cahier des plans,

e Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.),
e Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.),

e Mémoire technique fourni par le titulaire a I'appui de son offre, intégré aux piéces contractuelles
du marché aprés acceptation de l'offre.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, l'ordre de priorité
présenté ci-dessus prévaut.
Cette disposition consécutive a I'ordre de priorité est d’application générale sauf dans les cas suivants :

2.1.2,

lorsqu’une indication est manifestement erronée suite, par exemple, a une erreur de frappe
ou d'impression et aboutirait a une réalisation aberrante. L'indication qui apparait comme la
plus logique sera appliquée méme si elle figure dans une piéce de moindre priorité.

en cas d’accord express intervenu entre le Maitre d’Ouvrage et le titulaire.

Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour d’établissement des prix, tel que ce
mois est défini au 3.7.2.

L’ordonnance n°® 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Le décret n® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par I'arrété du 8 septembre 2009 modifié ;

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux.
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3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATIONS DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L’acte d’'engagement et les actes spéciaux indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :
e Au titulaire et a ses sous-traitants ;
e Au titulaire mandataire, ces cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2. Contenu des prix

3.2.1. Modalités d’établissement des prix

Les prix du marché sont établis en euro (€), hors T.V.A., en tenant compte :

e des sujéetions imputables a I'exécution de travaux de toute nature étrangers au marché,
mais programmés par les riverains et les services gestionnaires de réseaux (Electricité,
Gaz, Télécommunications, Voirie, etc..) ou en cours, 10 jours avant la date limite de remise
des offres mentionnée au Réglement de la Consultation (R.C.).

e des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la
Santé (S.P.S.), de la notification du marché jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait
achevement.

e des arréts de chantier normalement prévisibles pour intempéries et autres phénomenes
habituels dans la Région d'exécution des travaux

e des sujétions liées au maintien de la circulation sur les voies publiques et I'accés aux
propriétés riveraines du chantier.

e des sujetions liées a la présence des réseaux existant dont le fonctionnement devra étre
maintenu en toutes circonstances,

e en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes
naturels indiqués ci-aprés tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les
durées limites prévues a l'article 4.4.
des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différents lots

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux : il reconnait avoir notamment, avant la remise de son acte d'engagement :

e pris connaissance compléte et entiére du terrain et de ses abords, ainsi que des conditions
d'acceés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments
généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

e apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources
en main d'ceuvre ;

e contrdlé les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence et fait constater
les erreurs ou omissions ;
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e s'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du Maitre
d'ceuvre et aupres de tous les services et autorités compétents.

Le titulaire ne pourra prétendre a une quelconque indemnité ou rémunération supplémentaire s’agissant
d’anomalies ou d'imperfections relatives aux piéces du marché pour lesquelles il n‘aurait pas émis de
réserves lors de la remise de son offre.

3.2.2. Prestations fournies gratuitement au titulaire
Sans objet.
3.2.3. Caractéristique des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires et
forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires et forfaitaires, selon les
stipulations de 'acte d’engagement.

3.24. Documents concernant les prix a fournir au début des travaux

Des sous détails de prix peuvent étre demandés au titulaire.
3.3. Modalités de réglement des comptes

3.3.1. Décomptes et acomptes périodiques

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1 et 13.2 du CCAG
Travaux.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre un projet de décompte mensuel déterminant les quantités, valeurs
ou pourcentages arrétés a la fin de la période précédente (en principe mensuelle) des prestations
réalisées depuis le début du marché. L’état navette sera établi et contiendra les travaux du titulaire,
avec référence aux prix du marché provisoires ou définitifs, ainsi qu'éventuellement les
approvisionnements. |l pourra y étre joint toutes indications nécessaires concernant les primes et
débours,...

La date de réception de ce projet de décompte constitue le point de départ du délai de paiement.

Ce projet de décompte, accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre, devient alors le décompte mensuel.
En cas de modification, le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, le décompte modifié.

Le titulaire établit sur la base de ce décompte les factures qu'il transmet au Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre réalise alors un état d’acompte mensuel comprenant le montant 'acompte, la TVA,
les pénalités, le cas échéant, I'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; le cas échéant, le
montant de I'avance a attribuer au titulaire et a rembourser par le titulaire, le montant de la retenue de
garantie s'il en est prévu une. Il transmet un certificat pour paiement avec la facture au pouvoir
adjudicateur pour paiement du titulaire.
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3.3.2. Décompte final - Décompte général définitif

A l'achevement des travaux, suite a la notification de la décision de réception, et aprés le projet de
décompte mensuel afférent au dernier mois de leur exécution ou a la place de ce projet, le titulaire
compléte le projet de décompte final indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées
et donc le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre.

Ce projet, mentionné au C.C.A.G. travaux, est établi dans les mémes conditions que les projets de
décomptes mensuels, sauf qu'il n'y figure pas de quantités estimées, d’approvisionnements, d’avances,
ni de valeurs provisoires.

Il'est a préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. Le titulaire
doit récapituler les réserves qu'il a émises et qui n'ont pas été levées, sous peine de les voir
abandonnées.

Ce projet de décompte, accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre, devient alors le décompte final.
En cas de modification, le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, le décompte modifié.

Le titulaire établit sur la base de ce décompte la facture qu'il transmet au Maitre d’ceuvre.
La date de réception de la facture de solde constitue le point de départ du délai de paiement.

Le Maitre d’ceuvre établit alors le décompte général et définitif tel que défini a l'article 13.4.1 du
C.C.A.G. qu'il transmet avec la facture au pouvoir adjudicateur pour paiement du titulaire.

3.3.3. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés
en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.

3.34. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités -
Intéréts moratoires

Les travaux, objet du présent marché, seront remunérés dans les conditions fixées par les régles de
comptabilité publique, en application du décret n® 2013-269 du 29 mars 2013.

Les paiements s'effectueront par chéque ou virement.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront
mandatées dans un délai de 20 jours et payées dans un délai global de 30 jours.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte mensuel par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général
par le Maitre d’ouvrage.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.
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Le taux de ces intéréts moratoires sera celui de l'intérét légal appliqué par la Banque centrale
européenne (BCE) augmenté de sept points, en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires
auront commencé a courir.

3.4. Approvisionnements

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

3.5. Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

3.6. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.6.1. Type de variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables, actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3.6.3 a
3.6.5 au présent document.

3.6.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date de remise des offres.

Ce mois est appelé “mois zéro”.

3.6.3. Choix des index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travaux est
Iindex TP 03 — Terrassements généraux

Cet index est publié au Bulletin Officiel de 'Equipement et au Moniteur des travaux publics.

3.6.4. Modalités de variations des prix

L’actualisation est effectuée par application aux prix de chaque lot d’'un coefficient Cn donné par la
formule : Cn = [(d-3)/lo

Dans laquelle lo et 1(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l'index
de référence |, sous réserve que le mois d de début d’exécution des prestations soit postérieur de plus
de trois mois au mois zéro.
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3.6.5. Actualisation provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.7. Exécutions complémentaires

Conformément aux dispositions de I'article 118 du code des marchés publics et lorsque le montant des
prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de I'exécution des
prestations est subordonnée a la conclusion d’un avenant ou d’'une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur préalablement a sa notification par ordre de service a I'entreprise.

3.8. Reglement du prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Par dérogation au CCAG, les prestations supplémentaires ou modificatives sont rémunérées par des
prix provisoires, notifiés a I'entrepreneur par le Maitre d'ceuvre par ordre de service.

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un bordereau supplémentaire de
prix unitaires, signé des deux parties et notifié par ordre de service.

3.9. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.9.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées. Néanmoins, il est précisé
qu'il ne peut sous-traiter la totalité des prestations du marché et que toute sous-traitance doit étre
portée a la connaissance de la personne publique dans les conditions définies par la loi n°® 75-1334 du
31 décembre 1975 modifiée et du présent CCAP.

L’avenant ou 'acte spécial précise tous les €léments contenus dans I'article 134 du décret n® 2016-360
du 25 mars 2016.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e |es renseignements mentionnés a l'article 2.43 du C.C.A.G. Travaux ;
e La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 130 du décret n® 2016-
360 du 25 mars 2016 ;
Le comptable assignataire des paiements ;
Le compte a créditer.
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3.9.2. Modalités de paiement

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises
conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaires), acceptation du
montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants, le paiement est régi par les articles 133 a 137 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché sous pli recommandé avec accusé de réception, ou lui remet contre récépissé.

A partir de cette réception, le titulaire a 15 Jours pour se prononcer sur la demande de paiement et en
informer le sous-traitant et le pouvoir adjudicateur.

Pendant ce temps, le sous-traitant récupére l'avis de réception et adresse également sa demande de
paiement et ses factures au pouvoir adjudicateur, accompagnées de l'avis de réception précité.

Dés réception de la demande, il appartient au pouvoir adjudicateur d'adresser au titulaire la copie des
factures produites par le sous-traitant.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant a compter de la réception par le pouvoir
adjudicateur de 'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
de 15 jours si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

Enfin le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements effectués au sous-traitant.
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4. DELAIS D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délai d’exécution des travaux
Les délais d’exécution sont stipulés a l'article 2.7 de I'Acte ’Engagement.

La date de départ du délai global d'exécution est fixée a compter de la date fixée par I'ordre de service
prescrivant a I'entrepreneur de commencer I'exécution des travaux.

Ce délai comprend le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des
emplacements mis a la disposition du titulaire.

4.2. Calendrier prévisionnel d’exécution

Il est demandé a I'entrepreneur de fournir un calendrier prévisionnel d’exécution des travaux annexé au
mémoire technique lors de la remise de son offre. Pour chaque site, le calendrier prévisionnel devra
respecter les dates de démarrage et de fin de travaux mentionnées a 'acte d’'engagement.

4.3. Programme d’exécution

A lissue de la réunion de préparation prévue au chapitre 7 du présent CCAP, le titulaire communiquera
au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage le programme d’exécution pour validation.

Le programme d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait 'objet des travaux.
Il indique:
e les matériels, moyens et méthodes qui seront utilisés,
e les plans d’exécution et notes de calculs pour la rampe de franchissement créée au niveau
du déversoir OM19-4,
le calendrier d’exécution précisant la date de démarrage des travaux et leur durée,
le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

Aprés acceptation du maitre d’ceuvre, le programme d’exécution est soumis a I'approbation du pouvoir
adjudicateur dix jours au moins avant le démarrage des travaux.

4.4. Prolongation du délai d’exécution

En référence a l'article 19 du C.C.A.G., le délai sera prolongé d'une durée égale au nombre de jours
d'intempéries constatés contradictoirement par le maitre d’ceuvre et le titulaire. Le chantier sera arrété
lorsque les travaux ne pourront étre réalisés dans de bonnes conditions par le fait des situations
météorologiques (pluie abondante, crue de riviére ou de nappe entrainant un débordement du lit mineur
ou un niveau d’eau trop important dans le lit mineur, température trop basse) et de I'état des sols.

Pour étre pris en compte, les arréts de travail consécutifs a des intempéries doivent étre acceptés et
validés par le Maitre d’ceuvre qui en fait mention dans le compte-rendu de chantier. Le maitre d’ceuvre
suspend alors les travaux par édition d’'un ordre de service de suspension de travaux. Les travaux

FDPPMA 76 SINBIO
Travaux de restauration de la continuité écologique de la Durdent- DCE - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Moulin du Hanouard -15- CE 702 /juin 2018 /B



reprendront aprés édition par le maitre d’ceuvre a I'entrepreneur d’un ordre de service de reprise de
travaux.

4.5. Pénalités — Primes

4.5.1. Pénalité pour manquement a la réglementation relative au travail
dissimulé

En cas de non respect des obligations de la réglementation relative au travail dissimulé, le titulaire du
marché encours, une pénalité égale au plus a 3% du montant du contrat dans la limite des amendes
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

4.5.2. Pénalité pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation au C.C.A.G. Travaux, les pénalités pour retard s’élévent a 500 € par jour calendaire de
retard.

4.5.3. Pénalité pour retard dans la remise des documents contractuels

En cas de non respect des délais fixés a l'article 7.1. du présent C.C.A.P., et notamment, de retard dans
la remise des documents préalables a I'exécution, en particulier des documents relatifs a la Sécurité et
a la Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité journaliere fixée a 100 €.

En cas de non respect des délais fixés a l'article 7.2. du présent C.C.A.P., et notamment, de retard dans
la remise des documents d’exécution, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité
journaliere fixée a 100 €.

4.54. Pénalité pour absence aux réunions de chantier

Le titulaire (y compris ses cotraitants et sous-traitants), diment convoqués, devra étre représenté aux
réunions de chantier par 'un de ses représentants, nommément désignés.

Toute absence de 'un de ses représentants aux réunions de chantier ne résultant pas d’un cas de force
majeure sera sanctionnée, du simple fait de la constatation de I'absence, par une pénalité de 500 € par
réunion de chantier.

4.5.5. Pénalité pour retard dans le repliement des installations de chantier et
remise en état des lieux

Par dérogation au C.C.A.G. Travaux, le titulaire devra se conformer aux stipulations du CCTP.

En cas de dégradation du fait du titulaire, ce dernier procédera a la réfection des abords, sans pouvoir
exercer la moindre réclamation ou exiger un quelconque paiement supplémentaire.

La réception des travaux ne sera pas prononcée en cas de non repliement de chantier ou non remise
en état des lieux aprés intervention.
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4.5.6. Pénalité pour non respect des tolérances d’exécution

Seules les stipulations du C.C.A.G. Travaux sont applicables.

4.5.7. Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les
titulaires conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale a 2 000,00 Euros sera opérée,
dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du C.C.A.G., sur les sommes dues au(x) titulaire(s) et
payées aprés la remise complete des documents.

Le reglement du décompte général et les remboursements de la main levée des cautions de garantie
restent soumis a la production des documents a fournir aprés exécution des travaux.

4.5.8. Primes d’avance

Il n’est pas prévu de prime d’'avance.

4.6. Sécurité et hygiene du chantier

En cas de manquement de la part du titulaire ou de son sous-traitant d’'une obligation concernant
I'hygiéne ou la sécurité des travailleurs, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et
sans mise en demeure les organismes ou administrations de contréle, sans préjudice de I'application
des dispositions prévues a l'article 31.4.4 du C.CA.G

En outre, en cas de non respect des délais fixés aux articles 7.1 et 7.4 ci-aprés, le titulaire encourt une
pénalité journaliére fixée a 1 000,00 Euros, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article
48.1du C.CAG.

Enfin, tout manquement a I'une des prescriptions de l'article 7.7 du C.C.A.P. se rapportant a la
signalisation de chantier, de jour comme de nuit, méme pour un seul dispositif de signalisation, constaté
par le maitre d’ceuvre ou son représentant, entraine l'application d’'une pénalité journaliere fixé a
1000,00 Euros sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du C.C.A.G.

FDPPMA 76 SINBIO
Travaux de restauration de la continuité écologique de la Durdent- DCE - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Moulin du Hanouard -17 - CE 702 /juin 2018 /B



5. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

5.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, végétaux, produits et composants dont le choix n’est pas
laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

Lorsque leur choix est laissé au titulaire, il est soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

5.2. Mise a disposition des carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

5.3. Caractéristiques, qualités, vérification, essais et épreuves des
matériaux et produits

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualitt des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou
de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :
e s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix de
bordereau, éventuellement déterminé conformément aux dispositions de I'article 14 du
C.C.A.G. travaux.
e s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

5.4. Matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, mais d’un niveau de
qualité et de performance conforme aux prescriptions du C.C.T.P., il s’engagera, par écrit, a garantir le
Maitre d’Ouvrage contre la mauvaise tenue de ces matériaux et fournitures pendant un délai arrété d'un
commun accord avec le Maitre d’ceuvre et prenant effet a la date de réception.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue des matériaux et fournitures
ne serait pas satisfaisante a les remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre d’'Ouvrage par des
matériaux et fournitures validés par le Maitre d’ceuvre.

FDPPMA 76 SINBIO
Travaux de restauration de la continuité écologique de la Durdent- DCE - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Moulin du Hanouard -18 - CE 702 /juin 2018 /B



Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes de référence a des marques de
qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire du marché pourra proposer des produits qui
bénéficient de conformité ou de modes de preuves en vigueur dans d’autres états membres de Union
européenne. Si elles sont reconnues comme équivalentes et qui sont attestés par des organismes
accrédités. Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre de I'ouvrage les éléments de preuve
qui sont nécessaires a l'appréciation de I'équivalence.

Cette clause n‘amoindrit en aucune maniere le fait que la norme frangaise ou la marque de qualité
francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

En complément a l'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer
la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les documents justificatifs,
dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

5.5. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.
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6. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire, aux frais de celui-ci.

6.1. Piquetage général

Le piquetage général sera effectué contradictoirement, suivant le degré de précision indiqué au
C.C.T.P., dans les conditions de l'article 27.2.3. du C.C.A.G.

6.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire réalise et envoie les déclarations d'intention de
commencer les travaux aupres des exploitants et recueille les mesures de prévention a appliquer ; le
titulaire réalise le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, contradictoirement avec le maitre
d’'ceuvre. Le titulaire aura convoqué les exploitants des ouvrages ayant répondu aux DICT, en méme
temps que le piquetage général.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des cables électriques, le
titulaire doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou
cables.
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7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7.1. Période de préparation — programme d’exécution des travaux

Il est fixé une de période de préparation de chantier égale a 4 semaines pour le présent marché
(tranche ferme + conditionnelle). Le démarrage de la période de préparation est notifié par ordre de
service, préalablement au démarrage des travaux.

Le délai d’exécution du marché part a compter de la date fixée par 'ordre de service prescrivant au
titulaire de commencer I'exécution des travaux. Cet ordre de service est rédigé par le maitre d’ceuvre.
Un ordre de service pour démarrage des travaux est rédigé pour chaque tranche.

Une réunion de préparation sera organisée, portant notamment sur la question de la sécurité du
chantier, des accés et circulations, des zones d'installation et de stockage, des modalités d’exécution et
du calendrier d’exécution.

Il est procédé, au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du C.C.A.G., aux
opérations suivantes :
e Parles soins du maitre de 'ouvrage :
> Information du démarrage des travaux aupres des riverains

e Par les soins du maitre d’ceuvre :
» Rédaction des ordres de services prescrivant au titulaire de commencer les
travaux,

e Parles soins du titulaire :
>  Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévus a l'article 28.2.1 du C.C.A.G.
»  Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre d’un plan d’assurance
qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité,
»  Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de
calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions
prévues a l'article 29.1 du C.C.A.G. et a l'article 8.2 ci-apres.

Les travaux ne pourront pas commencer avant 'obtention du Visa du Maitre d’ceuvre.

7.2. Plans d’exécution — Notes de calcul — Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire
et soumis avec les notes de calcul et études au visa du maitre d’ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.
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La fourniture des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans les conditions
de l'article 29.1.4 du C.C.A.G.

7.3. Registre de chantier

Par dérogation a larticle 28.5 du CCAG, le représentant du pouvoir adjudicateur décide de ne pas
imposer la tenue d’un registre de chantier.

7.4. Protection de I'’environnement

Conformément a l'article 7 du CCAG Travaux, le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de
sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier,
en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du représentant du pouvoir adjudicateur.

Il doit en outre se conformer aux dispositions du C.C.T.P. sur la gestion environnementale du chantier
(Chapitre 2 du CCTP).

Ceci est notamment valable concernant la gestion des déchets de chantiers (article 36 du CCAG et
stipulations du CCTP).

7.5. Clause d’insertion

Sans objet.
7.6. Mesures d’ordre social

7.6.1. Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article D.8254-2 du code du travail et avant tout commencement d'exécution, le
titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage une attestation sur I'nonneur indiquant s'l a ou non
l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en
France.

7.6.2. Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son
personnel, dans 'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de
chaque personne et de son employeur et d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes
qu’il emploie sur le chantier.
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Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre, du représentant du pouvoir
adjudicateur et de toute autre autorité compétente.

7.6.3. Ouvriers d’aptitude physique restreinte

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire est
fixé a 10 % (dix pour cent).

7.7. Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers

Les stipulations de I'article 31 du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

7.71. Garde du chantier en cas de défaillance d’un titulaire
Sans objet.
7.7.2. Emplacements mis a disposition pour déblais

Des zones de stockages pourront éventuellement étre définies sur le territoire des communes
concernées par les travaux. Aprés demande du titulaire, ces zones de stockages seront validées par les
élus des communes concernées et par le maitre d’ceuvre. Les matériaux stockés seront exclusivement
inertes.

7.7.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

L’Entrepreneur est soumis, de fagon générale, aux obligations résultant du Code du Travail et de la
réglementation en vigueur, notamment :
e Articles L.4121-1 a 4121-5 du code du travail
e Articles R.4532-1 et suivants du code du travail
e Arrété du 26 décembre 2012 relatif a la formation des coordonnateurs en matiére de sécurité et
de protection de la santé et a celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties
minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de
la procédure d'accréditation-certification,

Dans le cas de travaux réalisés en paralléle d’'autres travaux ne relevant pas du présent marché
(travaux de voirie, d’assainissement ou effacement de réseaux, etc..), 'Entrepreneur devra suivre les
recommandations et se plier aux exigences du coordonnateur hygiene et sécurité, qui aura été désigné
pour l'opération.

e  Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants
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Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions du code du Travalil..

e  Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

7.74. Signalisation des chantiers

La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée
dans les conditions suivantes : Mise en place et maintenance par le titulaire a ses frais et réalisées
selon les prescriptions des services gestionnaires de la voirie, de la réglementation en vigueur et des
indications du CCTP et du maitre d’'ceuvre.

7.1.5. Application de réglementations spécifiques
Sans objet.
7.1.6. Explosifs et produits dangereux

L’emploi des explosifs fait 'objet d’une interdiction formelle.

7.8. Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'émission d’'une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur qui doit étre suivie d’'un avenant.
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8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les travaux sont soumis aux dispositions générales prévues a l'article 24 du C.C.A.G. Travaux et aux
fascicules concernés du C.C.T.G. Travaux, complétés par les dispositions particuliéres insérées au
C.C.T.P.

8.2. Réception

Par dérogation a l'article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux :

e Laréception a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux ; elle prend effet a la date de
cet achévement ;

e |e titulaire avise le représentant du Pouvoir Adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a
laquelle les travaux sont ou seront considérés comme acheves : le maitre d’ceuvre aura
alors a charge de provoquer les opérations de réception. Postérieurement a cette action la
procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de l'article 41 du
C.CAG.

Pour les travaux désignés, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution
concluante des épreuves définies aux articles mentionnés du C.C.T.P.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des

ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de
I'achévement des travaux.

8.3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages

Sans objet.

8.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

8.5. Documents fournis lors des opérations préalables a la réception

Le titulaire devra remettre, au plus tard le jour des opérations préalables a la réception :
¢ les plans de recollement des travaux exécutés.
¢ |aliste des végétaux plantés et semés, avec le nombre ou la densité pour chaque espéce.
¢ |aliste des spécifications techniques pour la gestion et I'entretien des aménagements.
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8.6. Délais de garantie — garanties particuliéres

Le délai de garantie pour les aménagements et plantations est fixé a 2 ans a compter de la réception
des travaux, par dérogation a l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux.

Le titulaire restera responsable des installations jusqu'a I'expiration du délai de garantie. Cette
responsabilité entrainera la remise en état et/ou le remplacement de toutes parties d’ouvrages,
d’aménagements, de matériels ou piéces qui seraient reconnues défectueuses, soit par vice de
construction, défaut de matiére ou de pose, soit par insuffisance dans les dimensions. Par contre,
I'Entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel, ou de malveillance, ou de tout autre
cas de force majeure réguliérement constaté.

Il est précisé, pour les aménagements ou équipements, que les avaries provoquées par le froid et le gel
ou fortes crues, ne seront, en aucun cas, considérées comme résultant d'un événement de force
majeure.

8.7. Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils ont contracté une
assurance au titre de la responsabilité civile, garantissant le maitre de I'ouvrage, le représentant du
pouvoir adjudicateur et les tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par I'exécution des
prestations. Les titulaires doivent justifier de I'étendue des garanties souscrites et de la mise a jour de
leurs cotisations et ce, au moyen d’attestations précises.

8.8. Reésiliation du marché

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 45 a 47 et 49
du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de I'article 48 de ce méme C.C.A.G.-Travaux.
Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre sociéteé, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le pouvoir adjudicateur des documents énumérés a l'article 3.4.2. du CCAG complétes
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement Iégal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 48 du
CCAG.

D’autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48, 49 et
95 du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D
8222-5 ou D 8222-7 ou D 8222-8 du code du travail conformément a l'article 51-IIl du décret n°® 2016-
360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues
par le marché.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, ou, a défaut, sur ses slretés éventuelles, sans
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préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses
restent acquises au maitre de l'ouvrage.

Par dérogation a l'article 46-4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation pour motif d'intérét général, le
pouvoir adjudicateur ne sera pas tenu de verser une indemnité de résiliation a I'opérateur économique.
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9. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants du C.C.A.G. Travaux :

Le chapitre 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG Travaux

L’article 3.9 déroge au C.C.A.G. Travaux

Les articles 4.1 et 8.1 dérogent a l'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 4.3 déroge a l'article 19.11 du C.C.A.G. Travaux
L'article 4.5.1 déroge au C.C.A.G. Travaux

L’article 4.5.5 déroge a I'article 37 du C.C.A.G. Travaux
L’article 4.6 déroge a l'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 7.2 déroge a l'article 27.3.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 8.3 déroge a l'article 28.5 du C.C.A.G. Travaux
L’article 9.2 déroge a l'article 41.1 & 41.3 du C.C.A.G. Travaux
L’article 9.6 déroge a l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux
L'article 9.9 déroge a l'article 46-4 du C.C.A.G. Travaux

Si d’autres articles non mentionnés ci-dessus font aussi 'objet de dérogation, les dispositions du
présent C.C.A.P. prévalent sur celles du C.C.A.G. Travaux en cas de contradiction ou de différence
entre ces pieces.

A e Le (ou les) candidat(s) :
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché)
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